

Утверждаю:

Главный инженер

ОАО «Верхнебаканский цементный завод»

А.В. Парфенов

2019г.




ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1.	Наименование объекта	«Металлическая дымовая труба высотой 45,06 м». Инв. № 4854
2.	Месторасположение объекта	г. Новороссийск п. Верхнебаканский ул. Орловская, 11
3.	Основание для выполнения работ	Договор подряда
4.	Срок выполнения работ по заданию	Начало работ – апрель-май 2019г. Окончание работ – июнь-июль 2019г.
5.	Вид строительства	Снос
6.	Застройщик	ОАО «Верхнебаканский цементный завод»
7.	Технический Заказчик	ОАО «Верхнебаканский цементный завод»
8.	Генеральный подрядчик	Подрядчик определяется по результатам проведения Запроса предложений
9.	Состав и объем работ	Технология сноса определяется Подрядчиком по согласованию с Заказчиком. Высота трубы – 45,06м Вес трубы ориентировочно 35 тонн. Вес лома металла определяется путем взвешивания на автовесах. Фундамент не сносится.
10.	Требования к качеству	Работы выполнить в соответствии с действующими строительными нормами и правилами
11.	Требования к сметной документации	Выполнить локальный ресурсный сметный расчет в ГЭСН. Допускается договорная цена без локального ресурсного сметного расчета с указанием общей стоимости комплекса работ и с пересчетом стоимости на единицу измерения. Приветствуется взаимозачет между стоимостью услуг по сносу (п. 5) и стоимостью части сносимых материалов и лома металла.
12.	Требования к Подрядчику	12.1 Наличие опыта выполнения аналогичных работ. 12.2 Наличие собственного квалифицированного персонала, техники и

		<p>оборудования.</p> <p>12.3 Устойчивое финансовое состояние.</p> <p>12.4 Наличие положительных рекомендаций от заказчиков предшествующих объектов, соответствующих заданному по объёму и уровню ответственности работ.</p>
13.	Особые условия	<p>13.1 Работы выполняются в условиях действующего предприятия.</p> <p>13.2 Работы производятся после оформления акта-допуска на территории ОАО «Верхнебаканский цементный завод»</p> <p>13.3 Работы производятся после инструктажа персонала подрядчика в службе охраны труда ОАО «Верхнебаканский цементный завод»</p> <p>13.4 Производство работ разрешается после согласования ПОД.</p>
14.	Режим выполнения работ	Согласовывается с учётом режима работы действующего предприятия.

Начальник ОКС ОАО «ВБЦЗ»



А.М. Бахчагулян